सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १९ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५१ बमोजिम बोलपत्र खोल्दा तयार गरिएको बोलपत्र खोल्ने मुचुल्का २०७३

कार्यालयको नाम: कालिमाटी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, रामपुर, सल्यान।

काम/खरिदको विवरण: SARADHA MA VI BHAWAN NIRMAN

बोलपत्र आह्वान सूचना नं. र मिति: २०८३.०५.१८

ठेक्का/बोलपत्र पहिचान नं. KRM/NCB/WORKS/2083/84/3

उपरोक्त ठेक्का सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना बमोजिम यस कार्या यमा दर्ता/पेश हुन आएका बोलपत्रहरु सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १९ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५१ बमोजिम मिति [illegible] दिन ठिक बजे यस कार्यालयमा उपस्थित बोलपत्रदाता वा तिनका अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिहरु, कार्यालयबाट पत्राचार भई आमन्त्रित प्रतिनिधिहरु र कार्यालय प्रमुख तथा मूल्याङ्कन/खरिद एकाइका पदाधिकारीहरुको रोहबरमा सिलबन्दी बोलपत्र खोलियो।

१. बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक विवरण:

बोलपत्र फाराम खरिद गर्ने फर्म/कम्पनीको संख्या:

बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति र समय: मिति २०८३-०५-२१ गते दिउँसो १२ बजेसम्म

समयसीमा भित्र दाखिला हुन आएका कुल बोलपत्रको संख्या: ६४ वटा

म्याद नाघी दाखिला भएका बोलपत्र (भए/नभएको): नभएको (भएमा फर्ता गरिएको)

सिलबन्दी खामहरुको अवस्था: रीतपूर्वक सिलबन्दी/बकुशल रहेको

२. दाखिला भएको बोलपत्रहरुको विवरण:

क.सं.	दर्ता नं.	बोलपत्रदाताको नाम र ठेगाना	कामको/आहाद्वीय संख्या/ अवस्था	कबोल रकम अंकमा	कबोल रकम अक्षरमा	राजस्व भौचर भए/नभएको	छुट वा संशोधन (भए/नभएको)	बोलपत्र जमानत भए/ नभएको	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	कैफियत
१	१	दिपेश कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि	२	९१४९४९८।२८७	एकानब्बे लाख उनपचास हजार चार सय अन्ठानब्बे रुपैयाँ दुई आठ सात पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
२	२	Greater Nepal engineering construction	२	९७७९३४५।९२	सतानब्बे लाख उनासी हजार तिन सय पैतालिस रुपैयाँ एक दुई पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
३	३	Sinja valley construction	२	९४४३३२३।४६	चौरानब्बे लाख चवालिस हजार तिन सय तेईस रुपैयाँ चार तिन पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
४	४	Guro construction	२	९५३७६९५।४१	पन्चानब्बे लाख सतटीस हजार छ सय पन्चानब्बे रुपैयाँ चार एक पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
५	५	Yubraj Nirman sewa	३	९५८४२९६।३५७८	पन्चानब्बे लाख चौरासि हजार दुई सय छयानब्बे रुपैयाँ तिन पाँच सात आठ पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
६	६	नलगाड बिल्डर्स	३	९१८७८३०।१५	एकानब्बे लाख सतासि हजार आठ सय तिस रुपैयाँ एक पाँच पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
७	७	ठकुरा निर्माण सेवा	५	९१९३२६२।७९	एकानब्बे लाख बियानब्बे हजार दुई सय बैसट्ठि रुपैयाँ सात नौ पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
८	८	भण्डारी कन्स्ट्रक्सन	५	९२९६६४३।०५	बयानब्बे लाख छयानब्बे हजार छ सय त्रिचालिस रुपैयाँ पाँच पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

९	९	गंगामाला कन्स्ट्रक्सन	७	९६९१५००।९२३	छयानब्बे लाख एकानब्बे हजार पाँच सय रुपैयाँ [illegible] तिन पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
१०	१०	BHM construction	५	९३५३२०५।८५	बयानब्बे लाख त्रिपन्न हजार दुई सय पाँच रुपैयाँ आठ पाँच पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
११	११	BG nirman sewa	५	९०७५३९६।८४	नब्बे लाख पचहत्तर हजार तिन सय छयानब्बे रुपैयाँ आठ चार पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
१२	१२	Bishnu nirman sewa	३	९३२९०९९।१३	त्रियानब्बे लाख उनान्तिस हजार उनान्सय रुपैयाँ एक तिन पैसा	नभएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
१३	१३	Gangamala nirman sewa	७	९११३४२७।१२२	एकानब्बे लाख तेह हजार चार सय सत्ताइस रुपैयाँ एक दुई दुई पैसा	भएको	भएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
१४	१४	KS Square construction and suppliers pvt ltd	५	जोडजाम जम्मा नभएको	जोडजाम जम्मा नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
१५	१५	Dream line Developers pvt.ltd	३	९१८०११६।८५	एकानब्बे लाख असि हजार एक सय सोह रुपैयाँ आठ पाँच पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
१६	१६	Abiral Nirman Sewa	३	९००१५३१।१६	नब्बे लाख एक हजार पाँच सय एकतिस रुपैयाँ एक छ पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
१७	१७	Ritu and Nitu Nirman Sewa	४	९११०१५०।७२	एकानब्बे लाख दश हजार एक सय पचास रुपैयाँ सात दुई पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
१८	१८	Dev construction	३	जोडजाम जम्मा नभएको	जोडजाम जम्मा नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
१९	१९	Singh Nirman sewa	३	९८५९४३७।७४	अन्ठानब्बे लाख उनान्साठि हजार चार सय सैतिस रुपैयाँ सात चार पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
२०	२०	Star Darma Malika construction	३	९७४५४०९।१०	सन्तानब्बे लाख पैतालिस हजार चार सय नौ रुपैयाँ एक शुन्य पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
२१	२१	Jesika Nirman sewa	७	९२७४२५२।३२	बयानब्बे लाख चौहत्तर हजार दुई सय बाउन्न रुपैयाँ तिन दुई पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
२२	२२	Bishwo Nirman sewa and suppliers	३	१००८४४२८।१८३	एक करोड चौरासि हजार चार सय अट्ठाइस रुपैयाँ एक आठ तिन पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
२३	२३	New Tulsi Nirman sewa	५	१०२४४८६४।००	एक करोड दुई लाख चवालिस हजार आठ सय चौसट्ठि रुपैयाँ	भएको	भएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
२४	२४	Bibek bishal construction pvt	५	८५६८७६३।१५	पचासि लाख अठसट्ठि हजार सात सय त्रिसट्ठि रुपैयाँ एक पाँच पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
२५	२५	Bibek construction and suppliers sewa	४	जोडजाम जम्मा नभएको	जोडजाम जम्मा नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
२६	२६	Rijan construction	५	९४८८१५८।००	चौरानब्बे लाख अठासि हजार एक सय अन्ठाउन्न रुपैयाँ	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
२७	२७	Kshetrapal Nirman Sewa	७	जोडजाम जम्मा नभएको	जोडजाम जम्मा नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
२८	२८	Dhrubesh Design and Builders pvt ltd ghorahi	७	जोडजाम जम्मा नभएको	जोडजाम जम्मा नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
२९	२९	TR and BM construction and suppliers	७	९५१९९६६।८६	पन्चानब्बे लाख उन्नाईस हजार नौ सय छैसट्ठि रुपैयाँ आठ छ पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
३०	३०	Thapa Group Multi purpose company pvt.ltd	५	जोडजाम जम्मा नभएको	जोडजाम जम्मा नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
३१	३१	Shubha Aashirbad construction pvt.ltd	३	जोडजाम जम्मा नभएको	जोडजाम जम्मा नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कालिमाटी गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
रामपुर, सल्यान
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

३२	३२	Jaya Bhagawati Constructions	३	८७४६०८१।१४	सतासी लाख [illegible] रुपैयाँ एक [illegible]	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
३३	३३	Khaptad baba nirman sewa	४	९११४७०६।२७	एकानब्बे लाख चौध हजार सात सय छ रुपैयाँ दुई सात पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
३४	३४	NRM constructions and Builders pvt.ltd	३	९७३४६६८।७९	सन्तानब्बे लाख चौतिस हजार छ सय अठसट्ठि रुपैयाँ सात नौ पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
३५	३५	Dynamic Concept pvt ltd	४	९५३६३९९।५५	पन्चानब्बे लाख छतिस हजार तिन सय उनान्सय रुपैयाँ पाँच पाँच पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
३६	३६	KRP Construction pvt ltd	३	९३६७३६७।९४	त्रियानब्बे लाख छैतिस हजार तिनसय सत्सट्ठी रुपैयाँ नौ चार पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
३७	३७	Swomim swostika construction and suppliers	५	९४०५८५८।४४	चौरानब्बे लाख पाँच हजार आठ सय अन्ठाउन्न रुपैयाँ चार चार पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
३८	३८	Sambeg Constructions pvt ltd	३	१०२८६०५७।९३	एक करोड दुई लाख छयासी हजार सन्ताउन्न रुपैयाँ नौ तिन पैसा	भएको	भएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
३९	३९	Samunat Builders	३	१०२३१७९५।५५	एक करोड दुई लाख एकतिस हजार सात सय पन्चानब्बे रुपैयाँ पाँच पाँच पैसा	भएको	भएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
४०	४०	Safal Nirman sewa	३	१०२८४४१३।६७	एक करोड दुई लाख चौरासि हजार चार सय तेह रुपैयाँ छ सात पैसा	भएको	भएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
४१	४१	Puna Nirman sewa	३	जोडजाम जम्मा नभएको	जोडजाम जम्मा नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
४२	४२	Jaya sitaram Nirman sewa	३	९१५९८५७।१८	एकानब्बे लाख उन्साट्ठी हजार आठ सय सन्ताउन्न रुपैयाँ एक आठ पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
४३	४३	Dynamic constructions and engineering pvt.ltd	३	१०२३१६९५।५५	एक करोड दुई लाख एकतिस हजार छ सय पन्चानब्बे रुपैयाँ पाँच पाँच पैसा	भएको	भएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
४४	४४	Jaya bageshwori construction and suppliers	३	१०२८४४१३।६७	एक करोड दुई लाख चौरासि हजार चार सय तेह रुपैयाँ छ सात पैसा	भएको	भएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
४५	४५	Khairawang Engineering services and constructions pvt.ltd	३	९५२२२०९।४२	पन्चानब्बे लाख बाईस हजार दुई सय नौ रुपैयाँ चार दुई पैसा	भएको	भएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
४६	४६	Pragatishil Nirman sewa	५	९१९२५७१।५७	एकानब्बे लाख बयानब्बे हजार पाँच सय एकहत्तर रुपैयाँ पाँच सात पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
४७	४७	HRD Nirman sewa	७	८६२७०५४।०५	छयासि लाख सताइस हजार चाउन्न रुपैयाँ पाँच पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
४८	४८	Yatru Donish J/V	३	९५०६९६०।९१	पन्चानब्बे लाख छ हजार नौ सय साठि रुपैयाँ नौ एक पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
४९	४९	High Himalayan constructions and suppliers	२	जोडजाम जम्मा नभएको	जोडजाम जम्मा नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
५०	५०	Sukekotdevi construction and suppliers	३	जोडजाम जम्मा नभएको	जोडजाम जम्मा नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
५१	५१	Birat Builders	५	जोडजाम जम्मा नभएको	जोडजाम जम्मा नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
५२	५२	Khairawang Bhagawati nirman sewa	३	९३७१०८२।३६	त्रियानब्बे लाख एकहत्तर हजार बयासी रुपैयाँ तिन छ पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

५३	५३	Laxmi constructions	३	१३७८८२२।००	त्रियान्न लाख [illegible] हजार [illegible] बाइस रुपैयाँ	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
५४	५४	Third Floor constructions company pvt ltd	३	९४६१०६५।०५	चौरानब्बे लाख एकसट्ठी हजार पैसट्ठि रुपैयाँ पाँच पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
५५	५५	Shiva Shakti Prijhav Nirman Sewa	३	१०२८३९६५।८६	एक करोड दुई लाख त्रियासि हजार नौ सय पैसठ्ठि रुपैयाँ आठ छ पैसा	भएको	भएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	Bid respons document [illegible]
५६	५६	SMK Nirman sewa	३	जोडजाम जम्मा नभएको	जोडजाम जम्मा नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
५७	५७	Bhairab Nirman sewa	५	१०३८०८५२।६२	एक करोड तिन लाख असि हजार आठ सय बाउन्न रुपैयाँ छ दुई पैसा	भएको	भएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
५८	५८	KK Builders	५	१०३८०८५२।६२	एक करोड तिन लाख असि हजार आठ सय बाउन्न रुपैयाँ छ दुई पैसा	भएको	भएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
५९	५९	Bista Nirman sewa	३	१०३८०८५२।६२	एक करोड तिन लाख असि हजार आठ सय बाउन्न रुपैयाँ छ दुई पैसा	भएको	भएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
६०	६०	Ma Durga Builders	३	१०३८०८५२।६२	एक करोड तिन लाख असि हजार आठ सय बाउन्न रुपैयाँ छ दुई पैसा	भएको	भएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
६१	६१	Surabhi Constructions	३	जोडजाम जम्मा नभएको	जोडजाम जम्मा नभएको	भएको	भएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
६२	६२	NM Constructions	३	९७५२१८२।१३	सन्तानब्बे लाख बाउन्न हजार एक सय बयासी रुपैयाँ एक तिन पैसा	भएको	नभएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
६३	६३	RB Constructions	३	१०३८०८५२।६२	एक करोड तिन लाख असि हजार आठ सय बाउन्न रुपैयाँ छ दुई पैसा	भएको	भएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
६४	६४	Pranjal Constructions	३	जोडजाम जम्मा नभएको	जोडजाम जम्मा नभएको	भएको	भएको	भएको	नभएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	

कालिमाटी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय रामपुर, कर्णाली प्रदेश, नेपाल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

३. अन्य विवरण तथा निर्णयः

खोलिएका प्रत्येक बोलपत्र फाराम, कबोल दररेट फाराम (BOQ), छुट वा संशोधन सम्बन्धी पत्र र बोलपत्र जमानतमा उपस्थित [illegible] बोलपत्रदाताका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा दस्तखत गरी सुरक्षित राखियो।

बोलपत्र खोल्ने क्रममा बोलपत्रदाताहरुबाट कुनै दावी, विरोध वा कैफियतः

बोलपत्रदाता/प्रतिनिधिहरुको दस्तखतः

उपस्थित बोलपत्रदाता वा तिनका प्रतिनिधिहरुः

क.सं.	बोलपत्रदाता/फर्मको नाम	प्रतिनिधिको नाम	पद	सम्पर्क नं.	दस्तखत
१	गंगामाला निर्माण सेवा	डिल्ली विष्ट	प्रो	९८६८६२३०२२	[signature]
२	प्रतिरोध इन्फ्रा एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.	कुल बहादुर वली	प्रोपाइटर	९८५७८२२८६८२	[signature]
३	खैरावाङ भगवती निर्माण सेवा	मनिन्द्र डाँगी	प्रो	९८६२२४५६९३	[signature]
४	पूर्ण निर्माण सेवा	सन्तोष के.सी	प्रो	९८५७८३२३४२	[signature]
५	थन्डर बिल्डर्स प्रा.लि	निर्मल भट्ट	प्रो	९८२२४५६८२ ३६	[signature]
	डि. सी. निर्माण सेवा	चक्र डाँगी	प्रो.	९८४४९६०८००	[signature]
६.	एल. एम. के. निर्माण सेवा	हिरा लाल वली	प्रो.	९६६८६८८४००	[signature]

६	प्रसाद कन्सट्रक्ट	पुष्पेन्द्र वली	(छाप: कालिमाटी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय रामपुर, सल्यान कर्णाली प्रदेश, नेपाल २०७४) प्रो	९८४८०२२४८८	
७	न्यू सरस्वती निर्माण सेवा	कुल बहादुर रवत	प्रो	९८६८६६९२६३	[हस्ताक्षर]
८	आरती कन्स्ट्रक्सन	र. ब. पुन मगर	प्रो	९८४८६३४०३३७	[हस्ताक्षर]
९	मुरली कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स	[illegible] पुन मगर	प्रो	९८४८६३४०८४	[हस्ताक्षर]
१०	कें. जी. बिल्डर्स	धिरेन्द्र रावत	प्रो	९८४८०८४४४४	[हस्ताक्षर]

कार्यालयका कर्मचारी तथा मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरू

क्र.सं.	कर्मचारी/पदाधिकारीको नाम	पद/शाखा	मुचुल्कामा भूमिका		दस्तखत
१	हर्क बहादुर वली	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	कार्यालय प्रमुख/मूल्याङ्कन समिति संयोजक		[हस्ताक्षर]
२	विनोद चतुर्वेदी	पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख	ईन्जिनियर		[हस्ताक्षर]

कालिमाटी गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
रामपुर, सल्यान
कर्णाली प्रदेश, नेपाल
लेख प्रमुख/सदस्य

३	एकलाल राना	आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख		९८६४३४१८३६	[signature]
४	प्रदिप कुमार खत्री	जिन्सी शाखा प्रमुख		९८६०२५४६०२	
५	गोरख बहादुर थापा	स्वास्थ्य शाखा प्रमुख		९८५६२४४६२०	[signature]
६	हरिमाया सापकोटा	आ.ले.प. प्रमुख		९८४६५६०११४	[signature]
७	ज्ञान कुमार गमुवा	कम्प्युटर अपरेटर		९७४२२२४४९९	[signature]
८	दिपेन्द्र कुमार यादव	अ.न.मि.		९८३४२०३९१२	[signature]
९	सन्तोष सिंह	खानपानी प्रा.		९८४८२८६२२१	[signature]
१०	विष्णु भण्डारी	सुचना प्रविधि अधिकृत			
११	सुर्यकिरण वली	सि.अ.हे.व.		९८४४९०६४४८	[signature]
१२	षडानन्द रेग्मी	प्राविधिक सहायक		9864754118	[signature]

१३. सुबास पुडासैनी रोजगार संयोजक ९८५६८८४२४४ [signature]

कालिमाटी गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
...पुर, सल्यान
कर्णाली प्रदेश, नेपाल
२०७४

१३	कृष्णबहादुर वोहरा	इन्च.ना. कालिमाटी (प्रहरी सहायक निरिक्षक)		९८६६१०४४५७	
१४	मिन चन्द	—॥— (प्रहरी सहायक हवल्दार)		९८४४४१२३३५	
१५	दविलाल खत्री	कार्यालय सहयोगी		९८६०२५४६०६	
१६	गेदराज रावत	सब-इन्जिनियर		९८६०२५४६०३	
१७	राधिका के.सी.	ज.वि.प.		९८६६८४१३३५	
१८	ओजस्वी उपाध्याय	कृ.वि.अ		९८६२३५८८००	
१९	भावना भण्डारी	प.हे.व		९८४६५११०३०	
२०	इन्द्रबहादुरतारामी	ड्राईभर		९८६८११९३०४	

२१. प्र.ज दविलाल बुढा प्रहरी जवान ९८२२५३१९६९